

**Zmluva o dielo**  
**uzavretá podľa ustanovení par. 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.**  
**v platnom znení**

**I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**       **Obec Slavkovce**  
Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany  
zast.: Ing. Iveta PAVLIKOVÁ – starostka obce  
IČO: 00325775  
DIČ: 2020742559  
Bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK93 5600 0000 0042 0695 8001  
tel. č.: +421 905 693 194  
e-mail: slavkovce@minet.sk

**Zhotoviteľ:**       **PŠP, s.r.o.**  
Vajanského 1, 071 01 Michalovce  
zast. : Ing. Štefan PEŠTA - konateľ  
IČO: 36 569 305  
IČ DPH: SK 2020041386  
Bank. spojenie: UniCredit Bank a.s.  
Č. účtu: 151 093 7041/1111  
IBAN: SK25 1111 0000 0015 1093 7041

I./2   Objednávateľ poveruje:

I./2a./ Jednaním o záležitostiach vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou ako aj podpisovaním dodatkov: Ing. Iveta PAVLIKOVÁ

I./2b./ Jednaním vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby, podpisovaním preberacích protokolov a konečných faktúr: Ing. Iveta PAVLIKOVÁ

I./2c./ Jednaním vo veciach technických: Ing. arch. Eva KUTAŠOVÁ

I./3   Zhotoviteľ poveruje:

I./3a./ Jednaním o záležitostiach vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou ako aj podpisovaním dodatkov: Ing. Štefan PEŠTA

I./3b./ Jednaním vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Marián FERKO

I./3c./ Jednaním vo veciach technických: Marián FERKO

I./4   Zmena poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia je potrebné druhej zmluvnej strane oznámiť doporučeným listom.

**II.**  
**Východiskové údaje**

**Názov stavby:**       Obecný úrad Slavkovce – stavebné úpravy

**Miesto stavby:**     Slavkovce p. č. 178/6

**Investor:**           Obec Slavkovce, Slavkovce č. 115, 072 17 Zemplínske Kopčany

### **III. Predmet plnenia**

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa práce a dodávku na stavbe Obecný úrad Slavkovce – stavebné úpravy v rozsahu a cene:

- podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

### **IV. Čas plnenia**

Termín začatia: do 5 dní od prevzatia staveniska.  
Termín ukončenia: 31.08.2022

### **V. Cena**

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 o cenách a činí:

**Cena v EUR bez DPH: 19 072,26 €**

**DPH 20 % 3 814,45 €**

**Celková cena s DPH: 22 886,71 €**

Slovom: dvadsaťdvatisícosemstoosemdesiatšesť eur a sedemdesiatjeden euro centov.

Práce vykonané nad rámec cenovej ponuky, dojednané s objednávateľom, budú realizované na základe samostatnej objednávky a uhradené mimo dojednanej zmluvnej ceny.

### **VI. Platobné podmienky**

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela takto:

- za vykonanú a odsúhlasenú prácu na základe riadne vystavených faktúr so splatnosťou do 30. dňa od obdržania daňového dokladu,
- DPH bude účtovaná podľa platných predpisov.

### **VII. Zmluvné pokuty**

Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu ukončenia diela za každý deň 0,05% z ceny diela. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi pokutu za nedodržanie plnenia platobných podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy vo výške 0,05%.

**VIII.**  
**Záruka a zodpovednosť za vady**

Záručná doba činí dva roky a začína plynúť dňom odovzdania diela. V prípade vady diela v záručnej dobe má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ bezplatne tieto vady odstrániť a to ihneď, najneskôr do 7 pracovných dní.

**IX.**  
**Ostatné ustanovenia**

Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Práce navyše zhotoviteľ vykoná len na základe súhlasu objednávateľa. Objednávateľ rešpektuje, že súčasná situácia pandémie môže ovplyvniť realizáciu stavby a z toho dôvodu prerušenie prác a neukončenie stavby v dohodnutom termíne sa nebude považovať za porušenie zmluvy.

**X.**  
**Záverečné ustanovenia**

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Príloha č. 1 : Rozpočet

V Slavkovciach, 08.04.2022

.....  
objednávateľ

.....  
zhotoviteľ